



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SEMA Nº 06/2022

EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2021 - ALIENAÇÃO DO CONTROLE DA COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G

COMUNICADO RELEVANTE Nº. 02/2022

DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EVENTOS

A Comissão de Licitação comunica que as datas do Cronograma dos Eventos do Leilão previstas na Seção XIV do Edital de Leilão nº.01/2021 das ações da CEEE-G foram alteradas para as datas consignadas a seguir:

Evento	Data correta
Fim do prazo para apresentação de solicitação de esclarecimentos ao Edital	23/02/2022
Divulgação das respostas aos esclarecimentos solicitados	08/03/2022
Fim do prazo para impugnação ao Edital	11/03/2022
Fechamento da Sala de Informações	17/03/2022
Entrega dos seguintes volumes pelas Proponentes na B3: 1) Declarações, Documentos de Representação e Garantia da Proposta; 2) Proposta Econômica; e 3) Documentos de Habilitação	18/03/2022
Início da Sessão Pública do Leilão com a abertura das Propostas Econômicas, realização de lances viva voz e posterior abertura do envelope de habilitação da Proponente classificada em primeiro lugar	23/03/2022
Divulgação do resultado da análise do Volume 1	24/03/2022
Divulgação da Ata de Julgamento dos Volumes 2 e 3 e resultado preliminar da Sessão Pública e início do prazo de eventuais recursos contra o resultado preliminar da Sessão Pública	01/04/2022
Fim do prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da Sessão Pública	08/04/2022
Publicação do resultado definitivo da Sessão Pública do Leilão	26/04/2022
Homologação do resultado do Leilão e adjudicação de seu objeto	05/05/2022
Prazo para submissão de documentos ao CADE, à ANEEL e entrega à Comissão de Licitação, pela Adjudicatária, do instrumento de constituição do Consórcio	17/05/2022
Liquidação do Leilão e assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações	21/06/2022

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2022.

Ricardo Garcia Amaral
Presidente da Comissão de Licitação